


504호 강의실	
면 적	22.1 PY / 73.06 M2
바 닥	테라조(도끼다시)
천 정	텍스 위 형광등

505호 강의실	
면 적	17.54 PY / 57.98 M2
바 닥	테라조(도끼다시)
천 정	노출 천정 + 형광등



도서관 5층 504, 505호 기존 평면도(철거)

SCALE 1/80

< 공사범위 >	
	철거 범위


NOTE

CH : 2,700
*유니버설 디자인 설계 (장애인법 확인)

< 공사 내용 >	
철거	504호 : 전면철판/도어 1ea/시창 1ea철거 505호 : 전면 철판/도어 2ea/시창 2ea철거
벽체	페인트 마감, 전면 템바보드, 인테리어필름 마감 전면 : 전자철판, 백페인트 글라스
바닥	데코타일 마감
천정	504호 : 기존 유지 505호 : 기존 노출 천정 위 페인트 마감
도어	방화문 교체 * 문손잡이 H800(장애인법 확인)
창호	복도측 창문 고정창으로 변경 * 506호, 507호도 동일하게 창호 교체
가구	40석 책상, 의자 배치
설비	
기타	아크릴 및 시트 사인 부착

도면명칭 DRAWING TITLE	도서관 5층 평면도
축척 SCALE	1/80
날짜 DATE:	2025.06.23

도면번호 SHEET NO.	I - 011
-------------------	---------



1
|
11

도서관 5층 504, 505호 평면도(변경 후)

SCALE 1/80

< 공사범위 >	
■■■■■	도어 및 창호 교체
■■■■■	일부 템바보드 마감
■■■■■	페인트 마감

NOTE

CH : 2,700


*유니버설 디자인 설계 (장애인법 확인)

< 공사 내용 >

철거	504호 : 전면철판/도어 1ea/시창 1ea철거 505호 : 전면 철판/도어 2ea/시창 2ea철거
벽체	페인트 마감, 전면 템바보드, 인테리어필름 마감 전면 : 전자철판, 백페인트 글라스
바닥	데코타일 마감
천정	504호 : 기존 유지 505호 : 기존 노출 천정 위 페인트 마감
도어	방화문 교체 * 문손잡이 H800(장애인법 확인)
창호	복도측 창문 고정창으로 변경 * 506호, 507호도 동일하게 창호 교체
가구	40석 책상, 의자 배치
설비	
기타	아크릴 및 시트 사인 부착

도면명칭 DRAWING TITLE	도서관 5층 평면도
축척 SCALE	1/80
날짜 DATE:	2025.06.23

도면번호 SHEET NO.	1 - 012
-------------------	---------




NOTE

CH : 2,700 /3,000

*유니버설 디자인 설계 (장애인법 확인)

도서관 5층 504호 전면 입면도



도면명칭 DRAWING TITLE	도서관 5층 입면도
축척 SCALE	1/40
날짜 DATE:	2025.06.23

도면번호 SHEET NO.	I - 021
-------------------	---------

도서관 5층 505호 전면 입면도